2023 年“平安+”指数
系统新增功能服务合同

甲方：中共珠海市委政法委员会（以下简称甲方）

乙方：珠海正杰信息科技有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方本着自愿的原则，经友好协商一致，签订本合同，以资双方共同遵守，具体内容如下:

一、 合同内容

甲方委托乙方于 2023 年 11 月 01 日至 2023 年 11 月 30 日前完成“平安+”指数发布系统可视化功能模块定制服务工作，包括可视化模块运行环境考察、匹配；数据展示模型设计、验证、实现；实时数据接入及可视化图表输出；相关工作报表导出功能设计及实现；在甲方要求的时间内，部署于政务外网，实现正常运行，并提供为期一年的正常运行维护服务。

二、合同金额

人民币 85,000 元（大写：捌万伍仟元整）。

二、 支付方式

1、甲方应在合同签订后 20 个工作日内，通过银行转账的方式，向乙方支付 70%合同金额作为首期款 59,500 元（大写：伍万玖仟伍佰元整）。

2、甲方应在乙方完成合同内容，功能部署上线，并收到乙方产品说明报告、发票后 20 个工作日内，通过银行转账的方

式，向乙方支付 30%合同金额余款 25,500 元（大写：贰万伍仟伍佰元整）。

3、账户信息如下：

付款单位：中共珠海市委政法委员会

开户单位：工商银行兴华支行

银行账户：2002026029000048040

联系人：陈海宁，联系电话：13631282580

收款单位：珠海正杰信息科技有限公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司珠海紫荆路支行

银行账户：78040188000074013

联系人：樊宁，联系电话：2110671, 18688153208

四、甲方权利与义务

1、在合同有效期间，甲方有权要求乙方按照工作需求，对合同内容进行合理增进完善，乙方应尽力配合甲方需求。

2、甲方拥有“平安+”指数发布系统可视化模块的所有权及管理使用权，乙方不得以任何理由主张此权利。

3、甲方有权追偿乙方未经授权许可将“平安+”指数发布系统可视化功能模块服务成果转让给第三方使用造成的损失。

4、在合同履行期内，甲方有权要求乙方提供技术指导、技术服务和技术培训；在合同履行期后，甲方有权要求乙方交还所提供的全部资料，乙方应全力配合。

5、甲方在合同签订之日起 20 个工作日内，应向乙方提供合同内容相关的的数据资料、工作信息等。

五、乙方权利与义务

1、乙方为运营服务工作所购置的设备、器材、资料等财物，归乙方所有。

2、乙方应保证为甲方的保障服务工作，不侵犯任何第三方合法权益，如发生第三方指控甲方侵权，乙方应当负全部责任。

3、乙方未经甲方书面授权许可，乙方不得自行将保障服务成果转让给第三方使用，如给甲方造成损失，乙方应当负全部责任。

4、乙方对甲方提出的合理工作需求，应积极配合对合同内容的增进完善工作，并承诺向甲方提供技术指导、技术服务和技术培训。

六、不可抗力

在合同履行期间，如遇台风、地震、战争等不可抗力因素，致使本合同执行中止或不能履行合同，不归责于任何一方，双方各自承担所遭受的损害。

七、违约责任

1、不履行合同。本合同签订后，任何一方不履行本合同，另一方有权终止本合同，并有权要求违约方按合同总价格的 5% 支付违约金。违约金不足以弥补守约方经济损失的，违约方还应予以补足。

2、延迟交付。如果乙方不能按期向甲方交付保障服务成果，每延迟 1 天应按交付本合同总款的万分之二，向甲方支付延迟交付违约金。延迟交付时间 30 天以上，视乙方不能履行本合同，甲方有权终止合同，乙方应赔付由此给甲方造成的相关损失。

3、付款违约。乙方保障服务成果交付甲方确认后，甲方如未能按合同约定时间付款，每延迟1天，甲方应向乙方支付本合同总款的万分之二作为滞纳金。

八、其他事项

1、因本合同发生任何纠纷，甲乙双方应协商解决，如协商不能达成一致时，任何一方可在甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、本合同签订后，双方不得随意变更合同；本合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

3、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：费用清单

甲方：中共珠海市委政法委员会　　乙方：珠海正杰信息科技有限公司

签字（章）：　　签字（章）：

日期：2023年 10 月 31 日　　日期：2023年 10 月 31 日

附件

费用清单

序号	工作任务	内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	可视化需求分析	了解指挥中心网络系统结构特征，设计可行的共享互联模式，并根据指挥调度工作的特征，规划全局展示，重点突出，指标明确的可视化全局态势展示。实现操作便捷、实时展示的指挥调度功能。	人工/日	10	500	5000
2	可视化数据建模	归纳平安工作的各项指标数据，及各类研判、重点工作的流程规范，建立全局统计模型、重点指标分析模型、区域、类型比对模型、重点工作进度及趋势模型等各类指挥调度模型，有效辅助工作研判。	人工/日	20	500	10000
3	可视化界面设计	根据设计模型及工作需求，规划展示页面及人机界面设计	人工/日	8	500	4000
4	数据库后台规划	建立指挥调度后台数据库，实现全局数据电子档案管理	人工/日	14	600	8400
5	可视化所需数据接口建设	向可视化系统输出的各项接口	人工/日	20	600	12000
6	接入指挥系统建设及调试	并网联调	人工/日	10	600	6000
7	城管数据改造	综治网格化系统从政务外网迁移到政务云， 网络物理链路变化，导致所有数据交互需要重新建设，调试，部署，并为新链路做审批申请。以正常引入政务外网及公安内网数据中心	人工/日	30	600	18000
8	周报表分析建模	为了实现每周系统的平安建设分析	人工/日	14	600	8400
9	报表输出模块	系统输出周报所需全套数据报表的功能模块实现	人工/日	10	600	6000
10	系统运维	1 年可视化功能运维服务	人工/日	12	600	7200
	合计					¥85,000.00

备注：上述报价已包含税金，运维人工低于行价 13000/月标准，并已包含节假日响应的费用，合同服务期为一年